

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 15^{ης}/2025 Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου**

Αριθμός Απόφασης 421/2025

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Νο1, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΕ
ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 410.000,00 € με
Φ.Π.Α**

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την 16^η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π. μ συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: 38282/12-9-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Βασίλειου Φωτάκη που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη (8 τακτικά και 1 αναπληρωματικό), ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)
2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
4. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Η οποία δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκε .

Παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής ήταν και οι κ. κ:

- Τζιώλης Δημήτριος - Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγρινίου
- Μποκόρος Κων/νος- Πρόεδρος Κοινότητας Αγρινίου

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης η Γραμματέας –Πρακτικογράφος κ. **Ντρατσέλου Παναγιώτα** .

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **18^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την **Έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αγρινίου** η οποία αναφέρει τα εξής:

Αποστέλλουμε συνημμένα για έγκριση το **1ο Πρακτικό** του διαγωνισμού του έργου του θέματος με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ **215454**.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η **Δευτέρα 25-08-2025** και ώρα **10:00 μ.μ.** και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η **Παρασκευή 29-08-2025** και ώρα **10:00 π.μ.** με ανοικτή διαδικασία επιλογής Αναδόχου.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε όλους τους ελέγχους που προβλέπονται από την Διακήρυξη του έργου και στον έλεγχο του μέσου όρου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το αρ. 32, παρ. 1 & 5α του Ν. 4782/21 το οποίο τροποποιεί το αρ. 88 του Ν. 4412/16.

Ο μέσος όρος των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν είναι **36,03 %**, η προσφορά του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΕ» φαίνεται ασυνήθιστα

χαμηλή σε σχέση με το μέσο όρο του συνόλου των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, διότι εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων, ήτοι απόκλιση **50,10 – 36,03 = 14,07 %**.

Έχοντας υπόψη το συνημμένο **1ο Πρακτικό** η Επιτροπή Διαγωνισμού,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

στην Αναθέτουσα Αρχή ότι πρέπει να απαιτήσει από τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΕ» να εξηγήσει τις τιμές ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση αντίστοιχης πρόσκλησης.

Εφόσον γίνει ο έλεγχος των εξηγήσεων τιμών ή κόστους από την Επιτροπή Διαγωνισμού και κριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με την υπ' αριθμ. **31011/22-07-2025** Διακήρυξη και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας σύμφωνα με την μελέτη, στην συνέχεια θα αναδειχθεί ο προσωρινός μειοδότης.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το 1^ο Πρακτικό , για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ**» συνολικού προϋπολογισμού 410.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 421/2025

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής