

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 17^{ης}/2025 Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου**

Αριθμός Απόφασης 491/2025

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Πρακτικού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΕ
ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ»
συνολικού προϋπολογισμού 410.000,00 € με Φ.Π.Α.**

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την 20^η του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **44273/16-10-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη (6 τακτικά και 3 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 4. ΣΚΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 5. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

6. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
8. ΓΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αναπληρωματικό μέλος)
9. ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Παρών κατά την Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ήταν ο **Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγρινίου κ: Τζιώλης Δημήτριος**

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης η Γραμματέας –Πρακτικογράφος **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα.**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **23^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση **της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αγρινίου η οποία** αναφέρει τα εξής:

«Σας αποστέλλουμε συνημμένα για έγκριση το **2ο Πρακτικό** του διαγωνισμού του έργου του θέματος με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ **215454**.

Σύμφωνα με την με αρ. **421/2025** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δ. Αγρινίου, προσκλήθηκε (σύμφωνα με το αρ. 32, παρ. 1 & 5^α του Ν. 4782/21) ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»**, να εξηγήσει τις τιμές ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση αντίστοιχης πρόσκλησης.

Μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΕ» απέστειλε εγκαίρως την αιτιολόγηση της προσφοράς του.

Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισμού αφού έλεγξε την παραπάνω αιτιολόγηση έκρινε ότι είναι σύμφωνη με την υπ' αριθμ. **31011/22-07-2025** Διακήρυξη και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

Άρα ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας του 1^{ου} Πρακτικού δεν τροποποιείται.

Έχοντας υπόψη το συνημμένο **2ο Πρακτικό** η Επιτροπή Διαγωνισμού,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

A. Την αποδοχή της αιτιολόγησης του οικονομικού φορέα με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»**, ως ορθή και σύμφωνη με την υπ' αριθμ. **31011/22-07-2025** Διακήρυξη διότι ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

B. την ανάθεση της Σύμβασης του έργου : **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ»** συνολικού προϋπολογισμού **410.000,00 €** με Φ.Π.Α. στον Οικονομικό Φορέα: **«ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»**, ως προσωρινού μειοδότη με μέση έκπτωση προσφοράς **50,10%**, διότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με την υπ' αρ. 31011/22-07-2025 Διακήρυξη, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας σύμφωνα με την μελέτη και είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Διακήρυξη του έργου (Αρ. 4, παρ. 4.1.θ) και τις διατάξεις του Ν. 4412/16 η Αναθέτουσα Αρχή (Δημοτική Επιτροπή) πρέπει να κοινοποιήσει την Απόφασή του πρακτικού της σε όλους τους προσφέροντες.

Μετά την λήψη της απόφασης έγκρισης για το 2ο πρακτικό, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να προβεί στις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 4.2.α της διακήρυξης.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

A. Αποδέχεται την αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»**, ως ορθή και σύμφωνη με την υπ' αριθμ. 31011/22-07-2025 Διακήρυξη διότι ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

B. Εγκρίνει την ανάθεση της Σύμβασης του έργου : **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ»** συνολικού προϋπολογισμού 410.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Οικονομικό Φορέα: **«ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»**, ως προσωρινού μειοδότη με μέση έκπτωση προσφοράς

50,10%, διότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με την υπ' αρ. 31011/22-07-2025 Διακήρυξη, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας σύμφωνα με την μελέτη και είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **491/2025**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής